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MD FLUGZEUGBAU

LS-4 STC
Netto VK 19% MwSt.
Einbau Triebwerkssystem MD-TJ42
Muster: LS4 gem. STC
Incl. 1x 12V LiFePo4 10Ah mit Jet-Anschluss / ohne Umschaltung
Hpt | Incl. 2x Kraftstoffsacke mit ca. 22L-30L Gesamtvolumen 29.615.00 € 35.241 85 €
1 |incl. Triebwerksbedieneinheit (57mm) und ECU-V3 ) ! ) !
excl. Lackierung der Klebefuge / Rumpfriicken (Bereich foliert)
excl. Anderung Kennzeichen
excl. Kompass und Kompasseinbau
Triebwerkssystem MD-TJ42 (Einbau-Kit)
Muster: LS4 gem. STC
Hgt Incl. 2x Kraftstoffsdcke mit ca. 25L-30L Gesamtvolumen 26.815,00 € | 31.909,85 €
incl. Triebwerksbedieneinheit (57mm)
ohne Verpackung- und Versandkosten
Optional (immer in Verbindung mit Hpt. 1)
Umbau Instrumentenbrett
1 (falls kein freier Platz flir 57mm) nach Befund und Bedarf
Lackierung Klebefuge und gesamten
2 Rumpfrickenbereich im Farbangleich 1.950,00 € 2.320,50 €
Erhéhung der Masse nichtragender Teile gem.
3 TM 4047 (falls erwiinscht) 375,00 € 446,25 €
4.1 | Umbau auf Neo-Winglets gem. TM 4049 599700 € 7.136.43 €
"= | (incl. Material) ) / ) /
4.2 Ar}bausatz. alte andbogen an Trennstelle 1.505,00 € 1.790,95 €
Winglets (incl. material)
5 |Anderung der Kennzeichen (8sp.: D-kxxx) nach Befund und Bedarf
6 |Einbau Kompass (fiir Europa erforderlich fiir D-KXXX) nach Befund und Bedarf
Einbau LX-NAV-MOP-Sensor flr Wettbewerbe
U (LX8000 + LX9000 + S10-Standalone) 745,00 € 886,55 €
Avionikanschluss an ersten Triebwerksakku
8 (Avionikkabel vorhanden) 127,00 € 151,13 €
9 |Einbau zweiten Jet-Akku mit Umschaltung 866,00 € 1.030,54 €
Avionikanschluss an zweiten Triebwerksakku
10 (Avionikkabel vorhanden) 127,00 € 151,13 €
Mehrpreis flir groBere Kraftstoffsacke
11 (ca. 50-60L Gesamtvolumen) 710,00 € 844,90 €
12 Unterstlitzung bei der Ummeldung / 450 00 € 535 50 €

Verkehrszulasssung in DE

* Aktuelle Preise und Angaben kénnen ggf. abweichen und sind Uber ein offizielles Angebot anzufragen

* Lieferzeiten, Zahlungsmodalitaten und Produktionsslots werden im offiziellen Angebot angezeigt
* Status: 2025/03




